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CAHIER DES CHARGES 

 

Article 1 : Objet de la consultation : 

 

 Consultation de Fourniture et Installation des Equipement HEM et des Accessoires 

Hydromécaniques sur Forage au sien de siège de l’institut supérieur des sciences humaines de 

Jendouba. 

 

Article2 : Passation de la consultation : 

Les offres doivent être adressées par voie postale recommandé  ou rapide ou déposé directement au 

bureau d'ordre sous pli fermé, au  Plus tard  le  06/10/2017  à l’institut supérieur des sciences 

humaines de Jendouba. (le cachet du bureau d’ordre faisant foi).  

   

L’enveloppe extérieure doit comporter, outre l’adresse, la mention «   À ne pas ouvrir 

Consultation N°12/2017   relatif  à la consultation de Fourniture et Installation des Equipement 

HEM et des Accessoires Hydromécaniques sur Forage au sien de siège de l’institut supérieur 

des sciences humaines de Jendouba. 

 

 

Une fois la remise de son pli est faite, les soumissionnaires ne doivent ni le retirer, ni le modifier, ni 

le corriger sous aucun prétexte. 

 

Article3 : Opération préalable a l’exécution des travaux :  

 

 L’entreprise qui prendra possession du lieu devra se rendre compte de la nature des  Conditions 

d’exécution d’accès ; etc. …. 

 

Article4 : Délai d’exécution :  

 

Le Délai d’exécution de tous les travaux  est fixé à dix jours (20 j) y compris dimanche   et jours 

féries. 

 

Article5 : Ordre de commencement des travaux  

La date de commencement des travaux sera la date de lendemain de la réception du bon  de 

commande signé.  

 

Article 6 : Bordereaux des Prix  

Tous les prix consentis par l’entrepreneur et figurés au bordereau doivent comprendre tous les frais 

généraux ainsi que toutes les taxes. 

 

  Article 7 : Mode de suivi de travaux  

 

Les travaux seront suivis par les services compétents au Commissariat Régional au Développement 

Agricole de Jendouba par les spécifications techniques exigés applicables. 

 

 



 

 

Article 8 : Réception des travaux  

 

L'administration entend exécuter des travaux selon les règles de l’art pour cela& elle envisage 

deux phases :     

                   La réception provisoire ne pourra être prononcée qu'après l'achèvement de 

tous  les travaux. 

* Réception définitive: La réception définitive sera prononcée au moins  un an après la 

réception provisoire  et suite à l'expiration du délai de garantie  et ce par une demande 

écrite de la part de l'entrepreneur, et à la condition que l'entrepreneur ait rempli toutes 

les obligations stipulées dans son offre éventuellement .Durant cette période, les 

travaux exécutées  par le fournisseur seront garantis contre tous défauts de mise en 

place ou d'installation, passées inape.  

* Réception provisoire : la réception provisoire sera prononcée par la commission 

prévue à cet effet, constituée par les représentants du soumissionnaire et 

l'administration. 

La réception définitive donnera lieu à la libération de la retenue mentionnée à l'article 

10 ci-dessous. A l’occasion de chaque réception, un procès-verbal sera établi, daté et 

signé par toutes les parties présentes. 

             

 

Article 9 : Variation des prix  

Les prix sont à caractère ferme et non révisable. 

  

 

Article 10 : Mode de paiement :   

 

Le paiement définitif se fera après réception de tous les travaux sans aucune réserve sur 

présentation du bon de commande et des factures en quatre exemplaires signés et approuvés par 

l’administration et par l’entreprise.  

Une retenue de 10% dite de garantie sera opérée sur le montant à l’ordonnancer. 

 

Article 11 : Pénalité de retard :  

 

     L’entreprise sera passible par jour de retard au delà du délai d’exécution contractuel, d’une 

pénalité de retard égale à trente  dinars (30 D)  par jour de retard y compris dimanches et jours 

fériés. Il est toutefois précisé que le montant total des pénalités pour retard ne dépasser pas cinq 

pour-cent (5%)du montant définitif du travaux exécutés. 

     Le montant de la pénalité  sera déduit du montant définitif des travaux exécutés. 

     Pour éviter toute incertitude sur la date d’achèvement des travaux le soumissionnaire sera tenu 

d’en aviser l’administration par écrit.  

                                        

Article 12 : Changement du projet  

L’importance de chaque nature d’ouvrage pourra varier dans une proportion de trente pour cent  en 

plus ou en moins sans que l’entreprise puisse lever de réclamation. 

 

Article13 :  

Dans de le cas de résiliation des travaux la notification faite à l’entreprise précisera  

L’étendue de la résiliation et la date à la quelle elle sera effective. Dès la réception de la notification 

de résiliation, l’entrepreneur devra :  

              - Arrêter les travaux à la date et dans les limites indiquées par notification. 

              - Résilier ou suspendre tout contrat, tout sous –traité, commande et toute commande 

                Prestation de service. 

              - Terminer toute partie du travail quoi n’aurait pas été comprise dans la résiliation 

                et prendre toute mesure conservatoire dans les limites et dans les conditions   

                présentées par le Maître d’ouvrages.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Article.14 : Prescription techniques :  

Touts les travaux doivent être exécutés suivant le descriptif du devis estimatif et le détail fourni par 

l’administration et conformément aux règles de l’art.     

  

Dressé par : 

Le  Service des Eudes Techniques   

           Et Suivi des Bâtiments  

  

                                                                                Lu et accepté par l’entrepreneur                                         

                                                                                           ……………le ……………… 

 

                                                                             Cachet  et signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
Bordereaux des prix 

Fourniture et Installation des équipement HEM 

Et accessoires Hydromécanique sur Forage de 

de Jendouba titut supérieur des sciences humainel’ Ins 

N°  Désignation des ouvrages Unité Quantité 
TVA 

18% 

Prix unitaire 

H.T 

Prix Total 

H.T 

1 

 

Fourniture ,transport ,installation et mise en marche d’un 

groupe électro pompe Q = 3 1/s ,HTM = 40 m y compris 
accessoires et pièces d’adaptation pompe et colonne 

montante et câble de puissance environ 23m  

immergeable avec boite de jonction à chaud  
 

 .............................................................Ens. 

Ens 1    

2 

. Fourniture ,transport ,installation tète de forage avec 

support brides et presse –étoupe suivant normalisation y 

compris accessoires de fixation et pièces d’adaptation , 
tète de forage et colonne montante et boite de dérivation 

étanche 

  
Unité……………………………………………………… 

U 1    

3 

Fourniture ,transport ,installation des éléments de 3 m de 
colonne montante DN65PN 10 avec encoche de câble y 

compris accessoires de fixation spéciales (boulons 

,joints,….) 

Unité……………………………………………………… 

U 07    

4 

. Fourniture ,transport ,installation des sondes de niveau 
avec câble L60 m de l’armoire y compris toutes sujétions 

de montage 

  

Ens………………………………………………………... 

Ens 1    

 
5 

 
 
 
 
 

 

Fourniture ,transport ,installation des câbles électriques 

pour la station U1000 RO2V  L = 35 m pour liaison entre 

source d’énergie et armoire de commande et entre armoire 
de commande et tete de forage L environ 35 m 

 

Ens….…………………………………………………….. 

Ens 35    

6 

Fourniture ,transport ,installation d’un disjoncteur 

tetrapolaire 32 A a installer dans l’armoire de source 

d’énergie  

 
Ens…….………………………………………………….. 

Ens 

 
 
 
1 

 
 
 
 

  

7 

.Fourniture ,transport ,installation d’une armoire  

électrique de commande et de protection et de régulation 
 manostatique du groupe électro pompe immergé 

Ens…………………………………………………… 

Ens 1    



 
NB :  

- L’entreprise est tenue à remettre à l’état initial tout corps d’œuvre (chaussé, mur, 

trottoir…) entrant dans l’obligation de réalisé les travaux de la construction. 

- L’Entreprise est tenue de visiter le lieu des travaux et de prendre les dimensions réelles 

sur place avant de remplir ce devis estimatif.  
  

 

Arrêté le montant du  présent devis à la somme de ................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

 

:……………………………………. CCB 
0

N 

: ………………………..    matricule fiscale
0 

N 

Lu et accepté : …………………………… 

                                                                                   …………Le ………………....……….…  
  

Cachet et Signature 

                                                                              
Dresser Par le  Service des études techniques   

           Et du suivi des bâtiments  

 

8 

Fourniture ,transport ,installation ligne de Refoulement 

DN63 PN 10 en Acier galvanisé (vanne ,clapet T 

,Pressostat manchette avec deux piquage 
 pour manomètre et pour Pressostat et boulon et joint 

nécessaire  

Ens 1    

Ens………………………………………………………... 

9 

Fourniture ,transport ,installation d’un ballon anti bélier a 
vessie de 500 L PN10 

Unité ……………………………………………………. 

U 1    

10 
 

PN Ø 63   Fourniture ,transport et pose conduite PEHD

10 avec (02) bouchon ,+ colle a bride et manchant 

électro soudable et la remise en état du lieu  L= 200 
Unité……………………………………………………… 

ML 200    

11 
 
 

 

Fourniture ,transport et pose des (5) colliers de prise avec 

22 et  Ø  vanne sphérique +2 tuyaux d’arrosage L=20m

Raccord ultra rapide et T électro soudable et manchant 
nécessaire   

Ens………………………………………………………. 

Ens 1    

Total  H.T 
……………

….. 

TVA 
……………

….. 

TOTAL GENERAL TTC  


